

Reformierte Kirchgemeinde Hilterfingen, Hünibachstrasse 65 3626 Hünibach

Umbau Erdgeschoss Ofehüsi, im Schoren 40a, 3653 Oberhofen

Kostenschätzung 30. September 2025



BKP	Arbeitsgattung / Beschrieb	CHF
211	Baumeisterarbeiten	6'000
	- Schützen von Bauteilen - Diverse Rückbauten - Spitzarbeiten - Diverse Anpassungen / Ergänzungen	
230	Elektroanlagen	8'000
	- Anpassung Stark- und Schwachstrominstallationen	
250	Sanitäranlagen	14'000
	- Diverse Rückbauten - Anpassungen von Leitungen - Sanitärapparate Toilette Herren	
271	Innere Verputzarbeiten und Malerarbeiten	12'000
	- Abdekarbeiten - Vorsatzschalen/Installationszonen - Verputz- und Malerarbeiten an Wände und Decken	
273	Schreinerarbeiten	24'000
	- Neue Teeküche - Neue Türe zu Toilette Herren - Trennwand mit Türe zu WC in Toilette Herren - Verkleidung Boiler - Diverse Anpassungsarbeiten	
281	Boden- und Wandbeläge	6'000
	- Neuer Bodenbelag in Toilette Herren - Diverse Anpassungsarbeiten	
287	Baureinigung	2'000
	- Reinigen von Böden, Wände, Fenster, Einbauten	

